

YASIEN ELSHIKH ENGINEERING



بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ:3/2/0202

السادة . ذات العماد لاعمال الحديد والصلب

السلام عليكم ورحة الله وبركاته

الموضوع / مجمع حمامات

المشروع / مصنع ذات العماد

بالاشارة الى الموضوع اعلاه نتقدم لسيادتكم بهذا العرض لتنفيذ مجمع لعدد 4 حمامات بالمصنع بتكلفة كلية (113,220) فقط مائة وثلاثة عشر ومئتان وعشرون جنيها لا غير

حسب جدول الكميات والمواصفات التالي:

الجملة	السعر	الكمية	الوحدة	البيان	الرقم
4080	300	13.6	م/ط	حفر اساس شريطي بعرض 60 سم وعمق 80 سم ولبشه بالحجر والدبش والتخويض بالمونى الاسمنتية	1
2720	200	13.6	م/ط	عمل قصة 2 طوبة بالطوب الاحمر والمونة الاسمنيه بارتفاع 40 سم	2
6860	350	19.6	م/ط	وعمل قرید بیم عرض 20 سم وارتفاع 30 سم وتسلیح 6 سیخات 12 ملی وکانات 8 ملی کل 20 سم	4
2400	250	9.6	م3	توريد وعمل ردميات مختارة مع المندلة على طبقات	5
960	100	9.6	م2	توريد وعمل خرسانة بيضاء للأرضيات سمك 10 سم	6

Email :yasinalgadi@gmail.com Phone:00249912920474 Khartoum –Sudan

Almarat-57 street

الجملة	السعر	الكمية	الوحدة	البيان	الرقم
				توريد وعمل مباني بالبلوك سمك 20 سم والمونة	
9100	130	70	م2	الاسمنتية	7
3000	3000	1	عملية	عمل سقف من المواسير والزنكي	8
				To the hand to an alternation	
				عمل مقعد وشطاف ودش والسعر يشمل اعمال شبكة	
12000	3000	4	حمام	المياه الحلوة والرواجع والتركيب حسب اصول المهنة	10
				وتركيب وتوصيل مقعد بلدي بكامل اكسسواراته حسب	
24000	6000	4	عدد	اصول المهنة	11
10500	150	70	م2	وعمل بياض من الداخل والخارج سمك 2.5 سم	13
				تركيب بلاط ارضيات عبارة عن سيراميك مصري حسب	
4000	1000	4	حمام	اصول المهنة	14
				توريد وتركيب باب 70 * 190 سم حديد من الصاج	
1200	300	4	عدد	والمواسير المربعة 3*6 مع الطلاء	15
800	200	4	عدد	تركيب مناور 30* 30 سم من الزوي والاكسبندة	16
				توريد وتركيب لمبة سقف والسعر يشمل رمى المواسير	
2000	500	4	عدد	وجر السلك بسمك 2.5 سم	17
14000	200	70	م/ط	توريد وعمل خط 4 بوصة بي في سي	
				توريد وعمل منهول 60*60 والسعر يشمل اعمال المباني	
15600	1200	13	عدد	والبياض	
113,220.00				الجملة	19

راجيين ان ينال عرضنا استحسانكم

مدة التنفيذ 45 يوما

الدفعيات: 50% مقدم

30% بعد اكمال 75% من الاعمال

20% بعد اكتمال الاعمال واستلامها

م. ا. يس محمد يس الشيخ
المدير العام